

工事番号															
副理事長		理事		管理部長		管理課長		所長				審査者		担当	

平成 27 年度 白馬長野有料道路 交通安全施設整備（区画線）工事 実施設計書

長野市 信更町安庭～中条宮

設 計 大 要	施 工 方 法	
区画線設置工 区画線設置 L = 5 . 6 9 6 m (ペイント式) 路面標示 一式	施 工 期 間	120 日間
	起工予定年月日	平成 年 月 日
	竣工予定年月日	平成 年 月 日
	契約保証方法	金銭的保証
	・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m <sup>3</sup> 、掛m <sup>2</sup> 、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。	

# 総括情報表

適用単価地区 単価等適用日	54 1 5 北信(2) 27.06.01		
工種 市街地補正区分 緊急工事区分 イメージアップ費 運搬/労務補正 契約保証方法 前払率(%) 消費税率(%)	当 世 代 13 道路維持 03 地方部【1】 00 補正なし 12 積上げのみ 00 時間的制約無し 04 金銭的保証補正無 40 08 %	前 世 代	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。		

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***					
安全施設工					
区画線設置工					
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 実線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	5,118	m			施工 第0-0001号表
区画線設置工 ペイント式(車載式) 供用区 溶剤型 破線 加熱式 15cm 施工規模 ペイント2000m以上	205	m			施工 第0-0002号表
ゼブラ・横断線W = 45 cm 道路公社単価 加熱式ペイント	373	m			
区画線設置工 溶融式(手動) 供用区間 矢印・記号・文字15cm換算 塗布厚 1.5mm 矢印・文字	210	m			施工 第0-0003号表
区画線消去工 削り取り式	100	m			施工 第0-0004号表
交通誘導警備員 B	8	人			

**\*\*\* 本工事費 \*\*\***

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接工事費 **						
** 共通仮設費率計算額 **						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理費 **						
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 *						
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						











