

【閲覧される方へ】

- ここに掲載している内容は、平成30年1月22日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設工事です。
- 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した工事が発注されない、又は掲載していない工事が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

平成29年度 建設工事発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。)》

No	工事名	工事箇所	期間	種別	工事概要	公告予定時期	備考	
三才山トンネル有料道路	1	三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事	松本市 三才山橋	約18ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工 L=192.6m W=6.0(7.5)m 床版補修工 A=874㎡ 下面補修工 A=443㎡ 舗装工 A=874㎡ 地覆高欄取替工 L=192.6m	4月	落札済
	2	三才山トンネル有料道路 トンネル防災設備改修工事	上田市鹿教湯温泉 ～松本市三才山 三才山トンネル	約6ヶ月	電気通信	トンネル防災設備改修工 トンネル内表示板 N= 8面 出口誘導表示板 N=24面	7月	落札済
	3	三才山トンネル有料道路 トンネル消防無線改修工事	上田市鹿教湯温泉 ～松本市三才山 三才山トンネル	約6ヶ月	電気通信	トンネル消防無線デジタル化改修 一式	7月	落札済
新和田トンネル有料道路	1	新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事	小県郡長和町 見附橋	約8ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工 W=6.0(7.5)m 床板補修工 A=585㎡ t=80mm 舗装工 A=585㎡ t= 6mm 高欄取替工 L=155.8m	5月	落札済
	2	新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事	諏訪郡下諏訪町 深沢橋	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工 L=11.3mW=9.4(13.4)m 床板補修工(上面) A=22㎡t=50mm 床板補修工(下面) A=55㎡t=18mm 伸縮装置取替工 1式	6月	落札済
	3	新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事	諏訪郡下諏訪町 焙烙坂	約4ヶ月	舗装工事	舗装修繕工 L=895m,A=7,220㎡ ・舗装打替工 L=245m A=2,390㎡ ・切削オーバーレイ L=650m A=4,830㎡	6月	落札済
	4	新和田トンネル有料道路 受配電設備改修工事	小県郡長和町～諏訪郡 下諏訪町 新和田トンネル (和田受電所)	約7ヶ月	電気工事	トンネル受配電設備改修工 一式	7月	落札済
	5	新和田トンネル有料道路 トンネル照明改修工事	諏訪郡下諏訪町下屋敷 ～岡谷市長地 木落し坂トンネル、湖北 トンネル	約7ヶ月	電気工事	トンネル照明設備(LED化)改修工 木落坂トンネル 基本照明 N= 70基 入口照明 N=223基 湖北トンネル 基本照明 N=265基 入口照明 N=185基	7月	落札済
	6	新和田トンネル有料道路 橋梁撤去工事	小県郡長和町 土屋橋	約6ヶ月	解体工事	橋梁撤去工 L=29.0m W=4.0(5.0)m	2月	追加
平井寺トンネル有料道路	1	平井寺トンネル有料道路 橋梁修繕工事	上田市古安首 小胡桃橋	約3ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工 伸縮継手補修工 L=9.4m	7月	落札済
	2	平井寺トンネル有料道路 受配電設備・防災設備改修工事	上田市 古安首～東内	約9ヵ月	電気工事	受配電設備改修工 一式 防災設備改修工 一式	12月	落札済

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。)》

	No	工 事 名	工 事 箇 所	期 間	種 別	工 事 概 要	公告予 定時期	備 考
松本 トンネル 有料道路	1	松本トンネル有料道路 トンネル防災設備改修工事	松本市 島内	約6ヶ月	電気通信	トンネル防災設備改修工 主・副制御装置 2面 警報表示板 2面 トンネル内表示板 6面	8月	落札済
	2	松本トンネル有料道路 舗装修繕工事	松本市 稲倉	約3ヶ月	舗装	舗装修繕工 切削オーバーレイ工 L=594m W=3.0~6.5m A=2,240㎡	9月	落札済
志賀 中野有料道路	1	志賀中野有料道路 沿道美化工事	中野市 七瀬～栗林	約5ヶ月	土木一式	道路除草工 機械除草 L=1,500m A=18,000㎡ 2回(夏期・秋期)	6月	落札済
	2	志賀中野有料道路 舗装修繕工事	中野市 七瀬～栗林	約2ヶ月	舗装	舗装工(オーバーレイ) L=400m W=2.0~8.0m A=2,300㎡	6月	落札済
	3	志賀中野有料道路 受配電設備改修工事	中野市 七瀬受電所	約7ヶ月	電気	受配電設備改修工 一式	8月	落札済
白馬 道路 長野有	1	白馬長野有料道路 橋梁修繕工事	長野市 信更町安庭 安庭第二橋	約5ヶ月	とび・土工・コ ンクリート	橋梁修繕工事 伸縮継手補修工 L=18.6m	6月	落札済
五輪 大橋 有料道路	1	五輪大橋有料道路 交通安全施設整備(区 画線)工事	長野市 真島町川合 ～大豆島	約2ヶ月	塗装	区画線設置工(ペイント式) L=4,000m	4月	落札済
	2	五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事	長野市 五輪大橋	約4ヶ月	とび・土工・コ ンクリート	橋梁修繕工 伸縮継手補修工 L=9.4m	5月	落札済