

平成 29 年（2017 年）6 月 29 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00006

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 工 事 名 工事箇所名 | 平成 29 年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事 長野市 安庭第二橋 |
| 回 答 者 | 長野県道路公社理事長 |
| 担当者氏名 | 白馬長野有料道路管理事務所長 鎌田 朝秀 所長補佐 田口 文正 |

| No. | 質 問 | 回 答 |
|-----|---|---|
| 3 | <p>① 既設収縮継手のスクラップに関する等級が不明です 開示願いますか。</p> <p>② スクラップ運搬の処理施設までの運搬費が計上されていないのではないのでしょうか。</p> <p>③ 交通管理費(誘導員)は直接工事費に計上ではないのでしょうか。</p> <p>(質問：平成 29 年 6 月 26 日)</p> | <p>① 設計図書に記載のとおりです。</p> <p>② 質問 1 のとおりです。</p> <p>③ 交通誘導警備員の計上について誤りがありましたので、<u>設計図書を修正しました。合わせて入札を延期しますので、ご確認ください。</u></p> <p>(回答：平成 29 年 6 月 29 日)</p> |

平成 29 年（2017 年）6 月 29 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00006

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 工 事 名 工事箇所名 | 平成 29 年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事 長野市 安庭第二橋 |
| 回 答 者 | 長野県道路公社理事長 |
| 担当者氏名 | 白馬長野有料道路管理事務所長 鎌田 朝秀 所長補佐 田口 文正 |

| No. | 質 問 | 回 答 |
|-----|--|--|
| 2 | <p>① 伸縮装置材料費は図面通り、KMA - 230N型でよろしいですか。</p> <p>② 打ち込みアンカーD16の単価の公表をお願いします。</p> <p>（質問：平成 29 年 6 月 23 日）</p> | <p>① 伸縮装置は、KMA - 230N 型です。</p> <p>② 刊行物単価をもとに積算しています。</p> <p>（回答：平成 29 年 6 月 29 日）</p> |

平成 29 年（2017 年）6 月 29 日

長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00006

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 工 事 名 工事箇所名 | 平成 29 年度 白馬長野有料道路 橋梁修繕工事 長野市 安庭第二橋 |
| 回 答 者 | 長野県道路公社理事長 |
| 担当者氏名 | 白馬長野有料道路管理事務所長 鎌田 朝秀 所長補佐 田口 文正 |

| No. | 質 問 | 回 答 |
|-----|---|---|
| 1 | <p>本工事費 工事費内訳書 頁0-0005 既設伸縮装置処理費スクラップ代非鉄 金属スクラップ アルミ込みガラ 2,535kgの金額を教えてください。 また、運搬費の計上がないとおもわれ ますが設計変更で対応して頂けるので しょうか。</p> <p>(質問：平成 29 年 6 月 22 日)</p> | <p>本工事費 工事費内訳書 頁 0-0005 「既設伸縮装置処理費スクラップ代 非 鉄金属スクラップ アルミ込みガラ」は、 刊行物単価をもとに積算しています。 また、運搬費については、誤りがありま したので、<u>設計図書を修正しました。合わ せて入札を延期しますので、ご確認ください。</u></p> <p>(回答：平成 29 年 6 月 29 日)</p> |