

【閲覧される方へ】

- ここに掲載している内容は、平成29年6月15日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設コンサルタント等に係る委託業務です。
- 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した業務が発注されない、又は掲載していない業務が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

平成29年度 委託業務(建設コンサルタント等の業務)発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。)》

|             | 業 務 名   | 業 務 箇 所                        | 期 間  | 種 別       | 業 務 内 容  | 告 告 予 定 時 期 | 備 考 |
|-------------|---|--------------------------------|------|-----------|--|-------------|-----|
| 三才山トンネル有料道路 | 1<br>三才山トンネル有料道路<br>橋梁修繕工事に伴う設計業務                   | 松本市 三才山 向山橋 外2                 | 約6ヶ月 | 建設コンサルタント | 外観変状調査及び補修詳細設計一式   | 7月          |     |
| 新和田トンネル有料道路 | 1<br>新和田トンネル有料道路<br>トンネル壁面清掃業務                      | 小県郡長和町～諏訪郡下諏訪町<br>新和田トンネル 外4箇所 | 約5ヶ月 |           | トンネル壁面清掃作業 各トンネル1回<br>新和田トンネル<br>木落し坂トンネル<br>三才山トンネル<br>平井寺トンネル    | 6月          |     |
| 三才山トンネル有料道路 | 三才山トンネル有料道路<br>外5<br>トンネル定期点検及びトンネル<br>長寿命化修繕計画策定業務 | 上田市 三才山トンネル 外8<br>箇所           | 約7ヶ月 | 建設コンサルタント | トンネル定期点検<br>N = 2 本 L = 2,750.5 m<br><br>トンネル長寿命化修繕計画策定<br>N = 9 本 | 6月          |     |
| 新和田トンネル有料道路 | 新和田トンネル有料道路<br>トンネル定期点検業務                           | 小県郡 長和町～岡谷市 新<br>和田トンネル 外2箇所   | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | トンネル定期点検<br><br>N = 3 本 L = 4,572.2 m                              | 6月          |     |
| 平井寺トンネル有料道路 | 平井寺トンネル有料道路<br>外2<br>トンネル定期点検業務                     | 上田市 平井寺トンネル 外2<br>箇所           | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | トンネル定期点検<br><br>N = 3 本 L = 3,238.0 m                              | 6月          |     |
| 松本トンネル有料道路  | 松本トンネル有料道路<br>トンネル定期点検業務                            | 松本市 松本トンネル                     | 約4ヶ月 | 建設コンサルタント | トンネル定期点検<br><br>N = 3 本 L = 2,447.0 m                              | 6月          |     |