
工　　　種 種　　　別 細　　　別 規　　　格 計算・参照先 単位 数量 備考

事 前 調 査 現地踏査 1.0

基本計画 1.0

外 観 変 状 調 査 橋面 788.0

橋体 788.0

補 修 工 法 検 討 補修工法検討 ３主桁橋梁２橋 1.0

補修工法検討 ４主桁橋梁１橋 1.0

補 修 設 計 床版補修設計 ３主桁橋梁２橋 1.0

床版補修設計 ４主桁橋梁１橋 1.0

橋面補修設計 防水層含む ３橋 1.0

打 合 せ 打合せ会議 着手前 1.0

打合せ会議 中間 1.0

打合せ会議 成果品納入時 1.0

旅 費 交 通 費 ライトバン運転 現地踏査 2.0

ライトバン運転 打合せ会議 3.0

調査費

橋 梁 点 検 橋梁点検車運転 外観変状調査 1.5

交 通 誘 導 員 1.5×2 3.0
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