

## 数 量 総 括 表

工 種	種別、施工名称	規 格	単位	内 訳	数 量
管理用無線改修					
無線改修工					
工場製作					
	管理用基地局（現用機、予備機含む） （管理事務所・丸子受電所・松本受電所）	150MHz 制御部含む	架		3
	無線操作卓（親機）	通信室	台		1
	無線操作卓（子機）	公社事務室 料金所	台		2
	車載無線機	150MHz 10w	台		3
	空中線 ホイップアンテナ（同軸含）	車載無線	基		3
機器据付調整工					
	管理用基地局据付調整工		台		3
	無線操作卓（親機）据付調整工		台		1
	無線操作卓（子機）据付調整工		台		2
	車載用無線機据付調整工		台		3
	空中線据付工		基		3

## 数 量 総 括 表

工 種	種別、施工名称	規 格	単 位	内 訳	数 量
配線工					
	配線工	10D-2V ケーブル再利用	m	15.0m × 3箇所	45.0
	配線工	CPEV(S)0.65-30P	m	15.0m × 3箇所 + 10.0 × 5本	95.0
	配線工	CV3.5SQ-3C	m	15.0m × 3箇所	45.0
	接続コネクター加工		箇所		18
機器撤去工					
	管理用基地局撤去工	再利用しない	台		3
	無線操作卓(親機)撤去工	再利用しない	台		1
	無線操作卓(子機)撤去工	再利用しない	台		2
	車載無線機撤去工	再利用しない	台		3
	廃材運搬	2t L=20km	台		1.0
	処分費(スクラップ)		t		0.7

## 数 量 総 括 表

工 種	種別、施工名称	規 格	単位	内 訳	数 量
配線撤去工					
	配線撤去工	10D-2V 再利用撤去	m	15.0m × 3箇所	45.0
	配線撤去工	CPEV(S)0.65-30P 再利用しない	m	15.0m × 3箇所 + 10.0 × 5本	95.0
	配線撤去工	CV3.5SQ-3C 再利用しない	m	15.0m × 3箇所	45.0
準備工					
	現地調査		式		1
技術管理費					
	電界強度測定試験		式		1
	遠隔制御対向試験		式		1
	システム設計		式		1
	報告書作成		式		1