工 事 数 量 総 括 表

工事名	平成２３年度　三才山トンネル有料道路　橋梁補修工事に伴う設計業務委託　　出倉橋	事業区分	
		工事区分	

工事区分･工種･種別	細別	規　　格　　･算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　　要
調査･補修設計業務							
調査	(本沢橋･向山橋･一ノ瀬橋)						
一般調査	点検車運転		日	1.5			
	支承点検	本沢橋4基　向山橋7基　一ノ瀬橋7基	基	18.0			
安全費	交通整理員B	3か所×1.5日	人･日	5.0			
補修詳細設計(出倉橋)		3主桁橋梁					
	床版補修設計		橋	1.0			
	橋面補修設計		橋	1.0			
	構造計算		橋	1.0			
打合せ	打合せ会議	着手時	回	1.0			
	打合せ会議	中間	回	1.0			
	打合せ会議	成果品納入時	回	1.0			
旅費交通費	ライトバン運転	現地踏査	回	1.0			
	ライトバン運転	打合せ会議	回	3.0			