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事 業 区 分

工 事 区 分

細別 規　　　格       ・算　出　式 摘　　　要

実線　W=15cm 明かり部数量の70%

11855.5×0.7≒

破線　W=15cm 明かり部数量の70%

2968.0×0.7≒

実線　文字・記号　W=15cm換算

370.3

実線　W=30cm 明かり部数量の70%

1859.0×0.7≒

実線　W=30cm 黄色 明かり部数量の70%

3766.0×0.7≒

破線　W=30cm 明かり部数量の70%

551.0×0.7≒

ゼブラ(減速体) W=30cm 明かり部数量の70%

616.0×0.7≒

実線　ゼブラ　W=45cm

307.1

区画線設置

実線　文字・記号　W=15cm換算　黄色

松本抗口付近 44.4

白→黄　黄→白

安全費 交通誘導員 日・人 44

ｍ 380

430

加熱式ペイント

ｍ

ｍ区画線設置工

加熱式ペイント

ｍ

加熱式ペイント

= 15770

加熱式ペイント

安全施設工事

変更数量 数量増減

工事名
安全施設工事

区画線

工事区分・工種・種別 単 位

工　事　数　量　総　括　表

当初数量

平成26年度　三才山トンネル有料道路　交通安全施設整備(区画線)工事

8290

2070加熱式ペイント

1300

ｍ

2630

色替え作業工 色替え作業工 式

44

300

加熱式ペイント ｍ

Σ

加熱式ペイント ｍ 370

加熱式ペイント ｍ

加熱式ペイント ｍ

1



三才山トンネル区画線数量表 参　　考
W (mm) 色 線 種 番号 合  計 (m)

No,1 3,002.5
No,2 3,225.0
No,3 2,752.0
No,4 2,876.0
計 11,855.5

No,1 783.0
No,2 1,846.0
No,3 0.0
No,4 339.0
計 2,968.0

No,1 275.3
No,2 95.0
No,3 0.0
No,4 0.0
計 370.3

No,1 247.0
No,2 357.0
No,3 894.0
No,4 361.0
計 1,859.0

No,1 973.0
No,2 1,443.0
No,3 1,040.0
No,4 310.0
計 3,766.0

No,1 170.0
No,2 193.0
No,3 74.0
No,4 114.0
計 551.0

No,1 245.0
No,2 105.0
No,3 175.0
No,4 91.0
計 616.0

No,1 129.0
No,2 0.0
No,3 48.0
No,4 130.1
計 307.1

No,1 0.0
No,2 44.4
No,3 44.4
No,4 0.0
計 88.8

150換算 黄色 文字・記号

ゼブラ(減速体)白色300

実線(ゼブラ)白色450

300 黄色 実線

300 白色 破線

448.0+262.0+926.0+974.0+94.0+48.0=

区画線工 加熱式ペイント

150 白色 実線

150 白色 破線

150換算 白色 文字・記号

300 白色 実線

工  種 計  算  式 備　 考
1300.0+1243.0+11.0+146.0+182.0+120.5=
22.0+1407.0+1796.0=

368.0+1903.0+25.0+52.0+372.0+65.0+8.0+33.0+50.0=

4.0+387.0+392.0=
926.0+920.0=

90.0+90.0+39.0+36.0+42.0+42.0=

34.5+88.8+34.5+65.0+(7.5×7)=
65.0+(7.5×4)=

12.0+235.0=

647.0+247.0=
361.0

31.0+71.0+871.0=

35.0+35.0+35.0+35.0+35.0=

310.0

16.0+47.0+130.0=
24.0+22.0+28.0=

175.0+35.0+35.0=
70.0+35.0=

56.0+35.0=

①～⑧　119+10.0=

⑨
⑩～⑬　42.4+64.5+23.2=

22.2+22.2=
22.2+22.2=


