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事 業 区 分

工 事 区 分

細　　別　 規　格　・　算　出　式 摘　　　要
全     幅　 W=14.4m

L= 有効幅員　W=13.6m

11.3×13.6=153.7

11.3×14.4=162.7
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平成27年度　新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務委託　　　　諏訪郡　下諏訪町　深沢橋　　

外観変状調査

コンクリート床版(断面)

径間

基本計画

断面

工事名

補修設計業務

単 位

橋梁修繕

工事区分　　・工種　　・種別

ｍ深沢橋(鋼H桁・PCI桁橋)

数量増減

補修詳細設計

業務現地踏査

1

1

工　事　数　量　総　括　表

1

当初数量

業務

変更数量

11.3

橋梁修繕

1

2

1

1

153

1

2

162

1

1

桁補修(※) 橋 1
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平成27年度　新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務委託　　　　諏訪郡　下諏訪町　深沢橋　　工事名

単 位

橋梁修繕

工事区分　　・工種　　・種別 数量増減

工　事　数　量　総　括　表

当初数量 変更数量

橋梁修繕

(※)の設計計算含む

着手時

中間

成果品納入時

現地踏査１回＋ 形状調査１回＋外観変状調査１回＝３回 1,500cc

打合せ 1,500cc

1照査技術者の立会段階確認 回

1

1

単純鈑桁橋構造計算

橋座縁端拡幅

橋面補修(防水層含む) 橋

構造

中性化試験

1

打合せ協議

旅費交通費

打合せ協議

支承補修(※) 橋

回

回

打合せ協議

橋

回

ライトバン運転

回

ライトバン運転

回

圧縮強度試験 本

個所

本コア採取試験費

打合せ

1

1

1

1

1

1

3

2

落橋防止システム設計

1塩化物イオン含有量試験 個所

3

仮設工（任意仮設）
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平成27年度　新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路　橋梁修繕工事に伴う設計業務委託　　　　諏訪郡　下諏訪町　深沢橋　　工事名

単 位

橋梁修繕

工事区分　　・工種　　・種別 数量増減

工　事　数　量　総　括　表

当初数量 変更数量

橋梁修繕

桁高1.5未満

吊り足場参考図より 足場架設供用月数0.3月

（足場荷下ろし　1日＋積込　1日）×1人＝2

（足場荷下ろし　1日＋積込　1日）×1人＝2

安全費

2

交通誘導警備員Ｂ 人・日 2

交通誘導警備員Ａ

足場工 ｍ2 50

人・日



鋼橋 RC橋

足場ﾁｪｰﾝ

足場板

ｼｰﾄ

○ ○ ○ ○ ○

ころばし

L=11.3m

10.0m

5.0m 至　岡谷市

至　長和町

吊り足場面積=5.0×10.0=50.0m2

5.0m

吊り足場参考図


