

平成 27 年(2015 年) 7 月 23 日

入札中止理由書

長野県道路公社理事長

平成 27 年 7 月 14 日付けで公告しました下記の委託業務について、下記のとおり入札を中止いたします。

関係各位には多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫びします。

なお、本案件につきましては、後日再度公告いたします。

記

- 1 業務名 平成 27 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事に伴う設計業務委託
- 2 業務箇所名 諏訪郡下諏訪町 深沢橋
- 3 中止理由 積算において、労務単価の種別に誤りがあったため。

長野県道路公社 管理課  
(部長)城下 賢美 (担当)馬場 幸彦

電話 : 026-234-6883

F A X : 026-235-8700

Mail : freeway@ndoro.or.jp