

平成 30 年（2018 年）6 月 25 日

入札中止理由書

長野県道路公社理事長

平成 30 年 6 月 13 日付けで公告しました工事について、下記のとおり入札を中止いたします。

関係各位には多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
なお、本工事の入札につきましては、後日再公告いたします。

記

1. 工事名 平成 30 年度 新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事
2. 工事箇所名 小県郡長和町 わらび平橋
3. 中止理由 添付図書の見積単価一覧表が、当初は添付されていましたが、途中から未添付の状態になっていることが判明したため。

長野県道路公社	
（総務部長）藤沢正孝	（担当）新井房雄
（管理部長）岡村幸男	（担当）島田剛志
電 話	026-234-6883（代表）
ファクシミリ	026-235-8700
電子メール	freeway@ndoro.or.jp