

平成 30 年（2018 年）8 月 6 日

## 入札中止理由書

長野県道路公社理事長

平成 30 年 7 月 18 日付けで公告しました工事について、下記のとおり入札を中止いたします。

関係各位には多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

なお、本工事の入札につきましては、後日再公告いたします。

### 記

1. 工事名 平成 30 年度 平井寺トンネル有料道路 公衆トイレ等撤去工事
2. 工事箇所名 上田市 古安曾
3. 中止理由 予定価格に対する疑義申立てのあった事項について確認したところ、積算内容に誤りがあり、公平・公正な入札ができないものと判断したため。

長野県道路公社	
(総務部長) 藤沢正孝	(担当) 新井房雄
(管理部長) 岡村幸男	(担当) 島田剛志
電 話	026-234-6883 (代表)
ファクシミリ	026-235-8700
電子メール	freeway@ndoro.or.jp