

## 工事数量総括表 (1/3)

工事名	平成30年度 三才山トンネル有料道路 換気設備改修工事						事業区分	
	工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要
トンネル換気設備改修工				式				
換気設備工				式				
機器単体費				式				
換気設備機器費				式	1			
換気計測制御盤	屋内自立型 鋼板製	W800×D700×H2, 350		面	1			
煙霧透過率測定装置(VI計)	連続光変調単向方式	投・受光部、電源ボックス、取付金具		組	3			
風向風速計(AV計)	超音波式壁面取付型	超音波プローブ、変換器ボックス		組	1			
換気設備更新工				式				
制御盤据付・調整・撤去工				式	1			
換気計測制御盤据付・調整	屋内自立型 鋼板製	W800×D700×H2, 350		面	1			
換気計測制御盤撤去		W1, 600×D700×H2, 350		面	1			
換気動力盤撤去	キュービクル 低圧類	No.1, 2 W630×D600×H2, 350		面	2			

## 工事数量総括表 (2/3)

工事名	平成30年度 三才山トンネル有料道路 換気設備改修工事						事業区分	
							工事区分	
工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単位	当初数量	変更数量	数量増減	摘 要	
付属設備据付・調整工			式	1				
煙霧透過率測定装置 (VI計) 据付・調整	連続光変調単向方式	投光部	台	3				
煙霧透過率測定装置 (VI計) 据付・調整		受光部	台	3				
風向風速計 (AV計) 据付・調整	超音波式		台	1				
煙霧透過率測定装置電源ボックス ・風向風速計変換器ボックス取付	露出型	VI計 (投・受光部) W290×D120×H320 6面 AV計 (変換器ボックス) W600×D200×H600 1面	面	7				
消防隊専用換気制御盤		W520×D480×H600 (1,000) 扉パッキン交換	面	2				
付属設備撤去工			式	1				
煙霧透過率測定装置 (VI計) 撤去	連続光変調単向方式	投光部	台	3				
煙霧透過率測定装置 (VI計) 撤去		受光部	台	3				
風向風速計 (AV計) 撤去	超音波式		台	3				
煙霧透過率測定装置電源ボックス	露出型	VI計 (投・受光部) W380×D160×H420	面	6				
風向風速計変換器ボックス撤去	露出型	AV計 (変換器ボックス) W700×D240×H700	面	3				

### 工事数量総括表 (3/3)

工事名	平成30年度 三才山トンネル有料道路 換気設備改修工事						事業区分	
	工事区分・工種・種別	細 別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当 初 数 量	変 更 数 量	数 量 増 減	摘 要
機械運転工				式	1			
高所作業車				日	4			
機器等運搬処分費				式				
現地発生品運搬・処分工				式	1			
現場発生品運搬	撤去機材運搬	運搬距離20km以下、積載質量1.1t超1.5t以下		回	2			
処分費	スクラップ	鉄くず、ヘビー H1		t	2.8			
仮設工（任意仮設）				式				
安全管理工				式				
交通誘導警備員				式	1			

【機器単体費】 数 量 表 (1/1)

設 備 名	位 置	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
制御設備	丸子変電所	機器製作工	計測制御盤	換気計測制御盤	W800×D700×H2,350	1	面	機器見積
計測設備	トンネル内	機器製作工	計測器	煙霧透過率測定装置(VI計)	投・受光部 電源ボックス 取付金具	3	組	機器見積
計測設備	トンネル内	機器製作工	計測器	風向風速計(AV計)	壁面取付型 変換器ボックス	1	組	機器見積

### 【制御盤据付・調整・撤去工】 数 量 表 (1/1)

設 備 名	位 置	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
制御設備	丸子変電所	据付・調整工	計測制御盤	換気計測制御盤	屋内自立型 鋼板製	1	面	
		撤去工	既設	換気計測制御盤	屋内自立型 鋼板製	1	面	
キュービクル (低圧類)	松本受電所	撤去工	既設	換気動力盤	No.1, 2	2	面	

【付属設備設置工】 数 量 表 (1/1)

設 備 名	位 置	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
計測設備	トンネル内	設置工	計測器	煙霧透過率測定装置(VI計)	受光部	3	台	
				煙霧透過率測定装置(VI計)	投光部	3	台	
		設置工	計測器	風向風速計(AV計)	超音波式壁面取付型	1	台	
		設置工	分電盤	(VI計) 電源ボックス	露出型 W290×D120×H320	6	面	
				(AV計) 変換器ボックス	露出型 W600×D200×H600	1	面	
		修繕工	制御盤	消防隊専用換気制御盤	扉パッキン交換	2	面	

【付属設備撤去工】 数 量 表 (1/1)

設 備 名	位 置	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
計測設備	トンネル内	撤去工	計測器	煙霧透過率測定装置(VI計)	受光部	3	台	
				煙霧透過率測定装置(VI計)	投光部	3	台	
		撤去工	計測器	風向風速計(AV計)	超音波式壁面取付型	3	台	
		撤去工	分電盤	(VI計) 電源ボックス	露出型 W380×D160×H420	6	面	
				(AV計) 変換器ボックス	露出型 W700×D240×H700	3	面	

【機械運転工】 数 量 表 (1/1)

設 備 名	施 工 機 械	施 工	項 目	名 称	規 格	数 量	单 位	備 考
機械運転工	高所作業車	撤去・設置	計測器	煙霧透過率測定装置(VI計)	投・受光部	3	日	
		撤去・設置	計測器	風向風速計(AV計)	超音波式壁面取付型	1	日	
	計					4	日	



【機器等運搬処分費】 数 量 表 (1/1)

設備名	施工機械	施工	項目	名称	規格	数量	単位	備考
運搬・処分	現場発生品運搬	撤去機材		換気設備、計測設備	運搬距離20km以下 積載質量1.1t超1.5t以下	2	回	
処分費	スクラップ				鉄くず、ヘビー H1	2.8	t	別紙計算書



平成30年度 三才山トンネル有料道路

換気設備改修工事

技術者間接費対象設備

設備等分類	調整人工	
	技術者	技術員
換気計測制御盤		
※CCTV監視制御装置を準用		
VI計(投光部)		
VI計(受光部)		
風向風速計(AV計)		
合計		