【閲覧される方へ】
1　ここに掲載している内容は、令和元年 5月 1日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設コンサルタント等に係る委託業務です。
2　実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した業務が発注されない、又は掲載していない業務が発注される等の場合がありますので、ご留意ください。

令和元年度　委託業務（建設コンサルタント等の業務）発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。)》

		業　務　名	業　務　箇　所	期 間	種　別	業 務 内 容	公告予定時期	備　　考
三才山トンネル有料道路	1	三才山トンネル有料道路外1 電気設備保守点検管理業務	上田市　鹿教湯温泉～松本市　三才山　外1箇所	12ヶ月	―	電気設備保守点検　一式 三才山 1ヶ月点検　2回、3ヶ月点検　2回 6ヶ月点検　1回、12ヶ月点検 1回 松本 3ヶ月点検　2回、6ヶ月点検　1回 12ヶ月点検　1回	3 月	(一般) 落札済
	~~2~~	~~三才山トンネル有料道路外1 トンネル壁面清掃作業~~	~~上田市鹿教湯温泉～松本市三才山　三才山トンネル~~	~~約3ヶ月~~	―	~~トンネル壁面清掃作業 三才山トンネル　L=2.5km~~	~~5 月~~	~~(一般)~~
松本トンネル有料道路	1	松本トンネル有料道路 環境整備(植栽管理)業務	松本市稲倉～島内	約10ヶ月	―	植栽木の剪定、施肥、病害虫防除、潅水、補植等管理一式	4 月	(一般) 落札済
	2	~~松本トンネル有料道路 交差点協議資料作成業務~~	~~松本市　島内~~	~~約4ヶ月~~	~~建設コンサルタント~~	~~市道交差点協議資料作成 交差点計画策定　1か所 車線変更計画策定　330m~~	~~7 月~~	
白馬長野有料道路	1	白馬長野有料道路外2 電気設備保守点検管理業務	長野市　信更町安庭～中条宮　外2箇所	12ヶ月	―	電気設備保守点検　一式 白馬長野 3ヶ月点検　2回、6ヶ月点検　1回 12ヶ月点検　1回 志賀中野 3ヶ月点検　2回、6ヶ月点検　1回 12ヶ月点検　1回 五輪大橋 12ヶ月点検　1回	3 月	(一般) 落札済