工 事 数 量 総 括 表

工事名	令和元年度　新和田ﾄﾝﾈﾙ有料道路　補強土壁修繕工事　下屋敷	事 業 区 分	道路維持
		工 事 区 分	道路維持

	細　別	規 格 ・ 算 出 式	単 位	当初数量	変更数量	数量増減	摘　　要
補強土壁修繕工							
補強土壁壁面修繕工	材料費	樹脂網、結束バンド、留めピン、浮上防止バー	m 2	392			
(LL･フォーム工法)							
	設置工	高所作業車含む	m 2	392			
安全費	交通誘導員B		人･日	22			