

【閲覧される方へ】

1 ここに掲載している内容は、令和元年9月1日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設工事です。

2 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した工事が発注されない、又は掲載していない工事が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

令和元年度 建設工事発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。》

No	工事名	工事箇所	期間	種別	工事概要	公告予定時期	備考	
三才山トンネル有料道路	1	三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事	松本市 石取橋	約7ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工 L=38.8m W=6.0(7.5)m アスファルト舗装工A=284m ² t=6cm 地覆高欄取替工 一式 伸縮装置取替工 一式	6月	落札済
	2	三才山トンネル有料道路 舗装修繕工事	上田市鹿教湯大橋 ~ 松本市石取橋	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工 切削オーバーレイ工(改質II型 t=6cm) L=474m W=6.75~10.5m A=4,520m ²	5月	落札済
	3	三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事	松本市 向山橋	約8ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工 L=66.1m W=6.0(7.5)m コンクリート舗装工A=498m ² t=12cm 地覆高欄取替工 一式	7月	落札済
	4	三才山トンネル有料道路 遠方監視制御設備改修工事	上田市鹿教湯温泉 三才山トンネル管理事務所	約7ヶ月	電気通信	遠方監視制御設備改修工 伝送親局盤 1面 伝送子局盤 2面 受信制御機改造 一式 簡易遠程親局盤改造 一式	6月	落札済
	5	三才山トンネル有料道路 トンネル換気設備改修 及び撤去工事	上田市鹿教湯温泉~松本市三才山 三才山トンネル	約13ヶ月 約12ヶ月	電気	換気設備改修及び撤去工 ジェットファン分解整備 6台 ジェットファン撤去 18台 電気設備撤去工 一式	9月 8月	
新和田トンネル有料道路	1	新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事	諏訪郡 下諏訪町 大樋橋上	約3ヶ月	舗装	舗装打換工 L=250m, w=3.8m, A=950m ²	5月	落札済
	2	新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事	小県郡 長和町 土屋大橋	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工 L=54.1m, W=6.0 床板補修A=397m ² , t=80mm 橋面舗装工A=397m ²	5月	落札済
	3	新和田トンネル有料道路 橋梁修繕工事	諏訪郡 下諏訪町 焙烙橋	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕工 A1橋台支承修繕工 支承取替 1基 支承アンカーボルト設置 2基 沓座モルタル打替 5基 支承防錆(金属溶射) 5基	6月	落札済
	4	新和田トンネル有料道路 補強土壁修繕工事	諏訪郡 下諏訪町 下屋敷	約6ヶ月	土木一式	補強土壁修繕工 補強土壁壁面修繕工 A=391m ²	6月	落札済
	5	新和田トンネル有料道路 換気設備改修工事	諏訪郡下諏訪町~岡谷市 湖北トンネル	約7ヶ月	電気	トンネル換気設備改修工 換気計測制御盤 一式 風向風速計 2台 煙霧率透過計 2対 一酸化炭素検出計 3台	7月	落札済
	6	新和田トンネル有料道路 トンネル防災設備改修工事	(国)142号 小県郡長和町 ~岡谷市 湖北トンネル他2	約17ヶ月	電気通信	トンネル防災設備改修工 監視設備 一式 通報・警報設備 一式 避難誘導設備 一式 消火設備 一式 付属設備 一式 (電力・通信ケーブル)	9月 8月	

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。》

No	工 事 名	工 事 箇 所	期 間	種 別	工 事 概 要	公告予 定時期	備 考	
松本トンネル有料道路	1	松本トンネル有料道路 道路情報板改修工事	松本市 島内～稲倉	約5ヶ月	電気通信	道路情報板改修工 情報板改修 5基	7月	落札済
	2	松本トンネル有料道路 トンネル設備改修・撤去 工事	松本市 松本トンネル他 島内～岡田	約13ヶ月 約11ヶ月	電気	電気設備改修工 照明制御盤改修 1基 換気設備撤去 7基 島内・岡田受電所等各種設備撤 去	10月	
志賀中野有料道路	1	志賀中野有料道路 沿道美化	中野市 七瀬～栗林	約6ヶ月	土木一式	道路除草工 機械除草 L=2,300m A=21,000㎡ 2回(夏期・秋期)	5月	落札済
	2	志賀中野有料道路 舗 装修繕工事	中野市 七瀬～栗林	約3ヶ月	舗装	舗装工(切削オーバーレイ) 表層工 t=5cm L=360m W=10.0m A=3,600㎡	6月	落札済
白馬 道路 長野 有料	1	白馬長野有料道路 橋梁修繕工事	長野市 安庭橋	約6ヶ月	とび・土 工・コンク リート	橋梁修繕工 L=220.0m W=7.0(11.5)m 高欄取替工 L=440.0m	7月	落札済
五輪 道路 大橋 有料	1	五輪大橋有料道路 交通安全施設整備(区画 線)工事	長野市 真島町川合～大 豆島	約2ヶ月	塗装	区画線設置工 L=4,000m	7月	落札済