質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工事名工事箇所名	令和2年度 新和田トンネル有料道路 舗装修繕工事 新和田トンネル(和田側)		
回答者	長野県道路公社理事長		
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務 所長 大塚 淳一郎 所長補佐 手塚 義勝		

No.	質問	回答
1	① コンクリート舗装版撤去・積込に使用するバックホーの機種の大きさを教えてください	① コンクリート舗装版撤去については クローラー型・標準の山積 <u>0.45m3</u> 、 舗装版の積込についてはバックホ ウ・クローラー型山積 <u>0.8m3</u> (掴み装 置 <u>開口幅 2100~2500mm</u>) で積算し ています。
		なお、上記について設計内容を確認したところ、積算ミスが判明したため、 設計内容を修正し、公告期間を1週間 延長します。
	② コンクリート舗装版処分費は無筋でしょうか。	② コンクリート舗装版には無散水消雪パイプを含んでいることから、処分単価について見積りにより積算しており、添付図書4の見積り単価一覧表をご確認ください。
	(質問:令和3年1月19日)	(回答:令和3年1月27日)
2	① 工種明細書第11号の上層路盤工の材料は施工第14号ではクラッシャーラン40mm以下となっていますが、工事数量総括表では、粒調砕石C-40になっています。どちらでしょうか。	① 上層路盤工の材料はクラッシャーラン 40 mm以下で積算しています。工種明細表第 0011 号表及び数量総括表の記載について修正いたします。
	(質問:令和3年1月19日)	(回答:令和3年1月27日)
3	① 施工第0-0004号表 掴み装置の規格をご提示願います。	 質問回答Nolの①をご確認ください。
	(質問:令和3年1月22日)	(回答:令和3年1月27日)

4 建設機械運搬費の被建設運搬機械の運 転中賃料又は損料について

本工事の路面切削は排ガス3次になっていますが、運搬中の損料も排ガス3次でよいでしょうか。

(質問:令和3年2月2日)

建設機械運搬費の被建設運搬機械の運転 中賃料又は損料については、排ガス3次の 損料を計上しています。

なお、運搬車種 (標記 t 数) について、誤 記があったため、閲覧設計書及び数量総括 表を修正いたします。

(回答:令和3年2月3日)