

【閲覧される方へ】

- ここに掲載している内容は、令和3年7月1日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設工事です。
- 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した工事が発注されない、又は掲載していない工事が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

令和3年度 建設工事発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。)》

No	工事名	工事箇所	期間	種別	工事概要	公告予定時期	備考	
新和田トンネル有料道路	1	新和田トンネル有料道路交通安全施設整備(区画線)工事	小県郡長和町和田～岡谷市長地	約3ヶ月	塗装	区画線設置 L=13,860m 路面標示 一式	6月	公告済
	2	新和田トンネル有料道路建築物撤去工事	新和田トンネル管理事務所	約12ヶ月	解体	建築物等撤去工 管理事務所 一式 料金所 一式 公衆トイレ 一式 自家発電・付帯建物他 一式	10月	
	3	新和田トンネル有料道路車線切替等工事	新和田トンネル管理事務所前	約12ヶ月	土木一式	導流島改良 一式 防護柵設置工 L=420m 区画線消去・設置工 一式 大型標識設置工 1基	10月	
	4	新和田トンネル有料道路電気設備等改修・撤去工事	長和町和田～岡谷市長地	約10ヶ月	電気	附属電気設備撤去 一式	10月	
	5	新和田トンネル有料道路案内標識等撤去工事	小県郡長和町～岡谷市	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート	標識等撤去 一式	1月	
有志料賀道中路野	1	志賀中野有料道路沿道美化	中野市 七瀬～栗林	約5ヶ月	土木一式	道路除草工 機械除草 L=2,300m A=21,000㎡ 2回(夏期・秋期)	5月	落札済