

【閲覧される方へ】

- ここに掲載している内容は、令和3年10月1日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設コンサルタント等に係る委託業務です。
- 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した業務が発注されない、又は掲載していない業務が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

令和3年度 委託業務(建設コンサルタント等の業務)発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。)》

	業務名	業務箇所	期間	種別	業務内容	公告予定時期	備考
新和 有 料 道 路 ト ン ネ ル	1 新和トンネル有料道路 電気設備保守点検管理業務	小県郡長和町和田～岡谷市長地	12ヶ月	—	電気設備保守点検 一式 3ヶ月点検 2回、6ヶ月点検 1回 12ヶ月点検 1回	3月	(一般) 落札済
有 白 料 馬 道 長 路 野	1 白馬長野有料道路外2 電気設備保守点検管理業務	長野市 信更町安庭～中条宮外2箇所	12ヶ月	—	電気設備保守点検 一式 白馬長野 3ヶ月点検 2回、6ヶ月点検 1回 12ヶ月点検 1回 志賀中野 3ヶ月点検 2回、6ヶ月点検 1回 12ヶ月点検 1回 五輪大橋 12ヶ月点検 1回	3月	(一般) 落札済
有 五 輪 道 大 路 橋	1 五輪大橋有料道路橋梁修繕 に伴う調査設計業務	五輪大橋有料道路	約3ヶ月	建設 コン サル タ ン ト	補修詳細設計業務 (調査及び高欄補修) 1橋	6月	落札済
本 社	1 新和トンネル有料道路 外 3 道路計画調査(道路交通調 査)業務	小県郡長和町男女倉外3	約5ヶ月	測量	一般交通量調査 一式 道路状況調査 4区間 交通量データ整理 4箇所	7月	不調 公告済
	2 志賀中野有料道路 外3 大型カルバート長寿命化修 繕計画策定及び大型道路標 識点検業務	志賀中野有料道路 外3	約5ヶ月	建設 コン サル タ ン ト	大型カルバート長寿命化修繕計画 策定業務 大型カルバート 2基 大型道路標識点検業務 大型道路標識 16基	8月	不調
	3 志賀中野有料道路 外1 大型カルバート長寿命化修 繕計画策定業務	志賀中野有料道路 外1	約5ヶ月	建設 コン サル タ ン ト	大型カルバート長寿命化修繕計画 策定業務 大型カルバート 2基	9月	不調 入札不調によ る再度公告