

【閲覧される方へ】

- ここに掲載している内容は、令和3年12月1日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設工事です。
- 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した工事が発注されない、又は掲載していない工事が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

令和3年度 建設工事発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。》

| No | 工事名 | 工事箇所 | 期間 | 種別 | 工事概要 | 公告予定時期 | 備考 | |
|-------------|-----|----------------------------|------------------------------|-------|--------------|---|-----|-----|
| 新和田トンネル有料道路 | 1 | 新和田トンネル有料道路交通安全施設整備(区画線)工事 | 小県郡長和町和田～岡谷市長地 | 約3ヶ月 | 塗装 | 区画線設置 L=13,860m 路面標示 一式 | 6月 | 落札済 |
| | 2 | 新和田トンネル有料道路建築物撤去工事 | 新和田トンネル管理事務所 | 約12ヶ月 | 解体 | 建築物等撤去工 管理事務所 一式 料金所 一式 公衆トイレ 一式 自家発電・付帯建物他 一式 | 11月 | 公告済 |
| | 3 | 新和田トンネル有料道路車線切替等工事 | 新和田トンネル管理事務所前 | 約10ヶ月 | 土木一式 | 車線切替工 L=301.4m 安全施設工 防護柵設置工 L=420m 区画線消去・設置工 一式 大型標識設置工 1基 舗装工 切削オーバーレイ工(t=5cm) A=1,500㎡ 表層工 (t=4cm) A=464㎡ | 12月 | |
| | 4 | 新和田トンネル有料道路電気設備等改修・撤去工事 | 長和町男女倉～岡谷市長地 | 約10ヶ月 | 電気 | 電気設備改修工 道路照明用受電配電路低圧化 L=600m 管理事務所棟低圧化 一式 電気設備撤去工 道路情報板 一式 高圧受電設備 一式 | 11月 | 公告済 |
| | 5 | 新和田トンネル有料道路案内標識等撤去工事 | 一般国道142号外1路線 小県郡長和町～岡谷市長地 | 約7ヶ月 | とび・土工・コンクリート | 標識等撤去工 ・門型式撤去 1基 ・片持式撤去 2基 ・標識板撤去 81㎡ ・標識柱撤去 31基 | 11月 | 公告済 |
| 有志料道中路野 | 1 | 志賀中野有料道路沿道美化 | 中野市 七瀬～栗林 | 約5ヶ月 | 土木一式 | 道路除草工 機械除草 L=2,300m A=21,000㎡ 2回(夏期・秋期) | 5月 | 落札済 |