【閲覧される方へ】
1　ここに掲載している内容は、令和4年9月1日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設工事です。
2　実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した工事が発注されない、又は掲載していない工事が発注される等の場合がありますので、ご留意ください。

令和4年度　建設工事発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札(総合評価落札方式含む。)》

	No	工　事　名	工　事　箇　所	期 間	種　別	工 事 概 要	公告予定時期	備　　考
有志賀中野料道路	1	志賀中野有料道路 沿道美化	中野市　七瀬～栗林	約5ヶ月	土木一式	道路除草工 機械除草　L=1,400m　A=19,000㎡ ２回(夏期・秋期)	5月	落札済
	2	志賀中野有料道路 トンネル防災設備改修工事	中野トンネル	約11ヶ月	電気通信	トンネル防災設備改修工 遠方監視制御設備　一式 通報設備・警報設備　一式 避難誘導設備　一式 受配電設備 低圧化　一式	8月	公告済
有白馬長野料道路	3	白馬長野有料道路 トンネル防災設備改修工事	(主)長野大町線 長野市　日高トンネル	約13ヶ月	電気通信	トンネル防災設備改修工 遠方監視制御設備　一式 通報設備　一式 警報設備　一式 避難誘導設備　一式 付属設備　一式 (電力・通信ケーブル)	5月	(総合評価落札方式) 落札済
	4	白馬長野有料道路 橋梁修繕工事	(主)長野大町線 長野市　安庭橋	約5ヶ月	塗装	支承補修　7基 桁再塗装　140m2	7月	落札済
有五輪大橋料道路	5	五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事	長野市　五輪大橋	約10ヶ月	とび・土工	橋梁修繕工　L=975.5m、 W=7.0(11.75)m 高欄取替工　L=500m 高欄支柱補修工　N=138箇所 高欄ﾋﾞｰﾑ補修工　N=　8箇所	8月	公告済