
工　種 種　別 単位 数　量

道路調査

橋梁定期点検・診断 ２巡目以降

業務計画書作成 30橋未満 1

現地踏査 16

定期点検 17.2

点検調書作成 橋長10m以上 50.9

点検調書作成 橋長10m未満 5.0

報告書作成 橋長10m以上 1.9

報告書作成 橋長10m未満 1.1

打合せ協議

打合せ 中間打合せ２回 1

旅費交通費

旅費交通費 土木設計業務 1

その他の直接経費

橋梁点検車運転 作業高約6m、積載質量200㎏ 10.4

高所作業車運転 0.5

交通誘導警備員A 3

交通誘導警備員B 20

日
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ、ﾌﾞｰﾑ型、作業
床高8～10ｍ、標準ﾃﾞｯｷ

数　　量　　総　　括　　表
計　　算　　式

日

日

日

日

日

橋

日

業務

式

人・日

業務

人・日



点検対象橋梁一覧

1 1-1 栗林高架橋 325.2 11.2 鋼鈑桁橋 1994

2 1-2 栗林跨道橋 17.6 11.2 PCT桁橋 1993

3 1-3 七瀬連続1 132.8 16.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1993

4 1-4 七瀬ボックス1 11.0 8.2 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1993

5 1-5 七瀬連続2 163.2 16.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1993

6 1-6 七瀬ボックス2 11.0 8.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1993

7 1-7 栗林ボックス1 4.5 12.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1994

8 1-8 栗林ボックス2 6.0 22.0 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 1994

9 2-1 安庭橋 220.0 12.5 鋼アーチ(耐候性) 1991

10 2-2 安庭第二橋 51.0 8.5 鋼鈑桁橋(耐候性) 2006

11 2-3 中条橋 19.4 13.0 鋼鈑桁橋(耐候性) 1993

12 2-4 白馬長野1号 3.0 37.5 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明

13 2-5 白馬長野2号 3.0 26.6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明

14 3-1 五輪大橋 1105.5 12.9 鋼鈑桁橋+PCT桁橋 1996

15 3-2
東、南

右ェ門島歩道
3.5 21.4 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明

16 3-3
西、南

右ェ門島歩道
3.5 30.1 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 不明

全幅員
(m) 上部工構造No No

(一)
三才大豆島
中御所線

五輪大橋
有料道路

(主)
中野豊野線

志賀中野
有料道路

(主)
長野大町線

白馬長野
有料道路

名称 路線名 備考管理事務所
橋長
(m)

完成
年度

(西暦)


