

【閲覧される方へ】

- ここに掲載している内容は、令和8年4月7日現在において、長野県道路公社が発注を予定している建設工事です。
- 実際の発注に当たっては、掲載内容と異なる、掲載した工事が発注されない、又は掲載していない工事が発注される等の場合がありますので、ご注意ください。

令和8年度 建設工事発注予定情報

長野県道路公社

《受注希望型競争入札》

| No | 工事名 | 工事箇所 | 期間 | 種別 | 工事概要 | 公告予定時期 | 備考 | |
|---------------------------------|-----|-------------------------|-----------|-------|----------------|---|----|--|
| 有 五 輪 道 大 路 橋 | 1 | 五輪大橋有料道路 電気設備改修・撤去工事 | 長野市 真島町川合 | 約10ヶ月 | 電気工事 | 電気設備改修工 受電設備低圧化 一式 電気設備撤去工 高圧受電設備等撤去 一式 道路照明工 灯具LED化 46基 | 4月 | |
| | 2 | 五輪大橋有料道路 建築物等撤去工事 | 長野市 真島町川合 | 約9ヶ月 | 解体工事 | 建築物等撤去工 料金所撤去 一式 公衆トイレ撤去 一式 | 7月 | |
| | 3 | 五輪大橋有料道路 車線切替工事 | 長野市 真島町川合 | 約6ヶ月 | とび・土工・コンクリート工事 | 車線切替工 安全施設工 一式 区画線工 一式 | 9月 | |
| | 4 | 五輪大橋有料道路 標識等改修・撤去工事 | 長野地域 管内一円 | 約5ヶ月 | とび・土工・コンクリート工事 | 標識撤去工 標識撤去(添架式) 16基 標識撤去(単独柱) 25基 | 9月 | |